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MANTENIMENTO
AREA GIOCHI

RIORDINO AREA BAR:
RIMOZIONE
ATTREZZATURE
NON AUTORIZZATE
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SPOSTAMENTO
CENTRALINA: A
CARICO DELLA
PROVINCIA DI
GENOVA
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ELIMINAZIONE
    GO KART

RESTAURO LAGHETTO E  ISOLOTTO

AREA CANI
opera esclusa
dall'appalto

Ap

F

F

F

S

SPOSTAMENTO GIOSTRA
A CARICO DEL GESTORE
(2016)

MANTENIMENTO
AREA GIOCHI

BAR

CORRIMANO IN FERRO SOPRA LA TESTA
DEL BASTIONE  opera esclusa dall'appalto

RIEMPIMENTO SCAVI

RIPRISTINO PANCHINE IN PIETRA DI FINALE
E PANCHE BUON RIPOSO

RIFACIMENTO INGRESSI
AL PARCO

SISTEMAZIONE FONDO, RULLATURA
FPO GHIAIETTO PISELLINO

RIPRISTINO PANCHE BUON RIPOSO

S

K

Arch. Valentina Bisacchi
Dott. For. Fausto Musso

Progettisti

Responsabile Unico del Procedimento

DIREZIONE MANUTENZIONE, INFRASTRUTTURE,  VERDE E PARCHI
              SETTORE PARCHI E VERDE

                    COMUNE DI GENOVA

LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DELL'ACQUASOLA
A GENOVA
PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO

Rilievo
Geom. Severino Cipollina

Arch. Ines Marasso

    Maggio 2015

H

LEGENDA

M Alberi monumentali

Alberi

F Fitopatie, malformazione, forte
inclinazione del tronco, ciglio muro

S Secco, albero morto in piedi

Ricariche stabilizzato e ghiaietto:
area aperta al pubblico 880 mq
area dissequestrata 5900 mq

Nuova fontanella
Esclusa dall'appalto

Ripristino e ricollocazione panca in
pietra del Finale n. 37

Nuovo allaccio idrico fontanella:
15 ml

Nuova  area cani: pavimento terra
battuta e risetta di frantoio  sup. 930
mq Esclusa dall'appalto

Formazione rampe di accesso con
masselli di  granito: 50 mq

Ripristino e ricollocazione panche
Buon Riposo e panche in ferro n. 30

R

Restauro laghetto: 300 mq

Ripristino isolotto in roccaglia : 65 mq

Area di cantiere  di Metrogenova
Escluso dall'appalto

Movimento terra, riempimento e
livellamento terreno sugli scavi di
sistema parcheggi: 300 mc

Ripristino e ricollocazione panca
circolare in ferro n. 2

Ph Specie

K Ceppaia

Recinzione area cani su cordolo cls:
66  ml Esclusa dall'appalto

Spostamento centralina rilevazione
qualità aria a cura della Provincia di
Genova

Corrimano in ferro fissato sulla
testa del bastione : 205 ml
Escluso dall'appalto

Interventi edili:
pavimentazioni, restauri e arredi

 DEF 03

 scala 1:400

Aree recintate


